ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯ ಚೀಟಿ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- **Restoration of Road Cut portion done by BWSSB, "On Back to Back Road Cutting and Road Restoration System" in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits-** ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ,ತಾಂತ್ರಿಕ, ಅರ್ಎಫ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ

****

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 30.10.2018 ರಂದು ಸಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ/ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ, Co-ordination committee ಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 7.11.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ದಿನಾಂಕ 9.11.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಟೆಂಡರ್ ನಿಬಂದನೆಗಳಂತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅಯಾ ವಲಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ, ಅಯಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಎಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 60 ಸೆಂ.ಮೀ,75 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ನಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಧರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

(3)
1. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಎಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.
2. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ
3. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ
4. ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯಾ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (4) ರಂತೆ (3)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು (TEC) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ

4) ಮೇಲಿಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ

5) ಮೇಲಿಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ

6) ಮೇಲಿಂಡ 1/11/2018 ರಂದು ಜರುಗಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಾಲುದಾರರು ಇರಬೇಕಾದ ಸಮನ್ವಯತೆಗಾಗಿ Road Infrastructure ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಿಯಾಣಾಲಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಯಗಾಂಯುಸ್ಥ ಸಿವಿಲ್ ಕಿಡಿಗಳು ಕಡತಗಳನ್ನು ತನ್ನಿರರಿಗಾಬೆಚಿತೆಂಯು ನೆಗಾಕಿನ ಯುಸ್ಥ ಸಲಹಿಯುತ್ತಾರೆ.

7) ಈ ಕಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ನಿ.ಅ (EE) ರವರು ಕಿ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಎಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2018-19ನೇ ವಿಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕ.ಸ. ನಂತೆ, 60cm ಆಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ, ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ, 90cm ಆಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ Unit Rate ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

8) ಸದರಿ ಕಿಯಗಾಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು "DEPOSIT CONTRIBUTION" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ BBMP ಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲವೆಯೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ನಿ.ಅ ರವರು ಕಿಂಡಿಕೆ (ತಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ) ಅಂತರ್ಗತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯುಂತರರು (ತಾ)
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 002

9 E.E) ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನ್ನೆಸಿದೆ

10 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (4)

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಷಯ:" Restoration of Road Cut done by BWSSB, BESCOM, GAIL, KPTCL and Other Agencies "On Back to Back Road Restoration Basis" in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits inYalahanaka Zone" ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. Under the chairmanship of Chief Secretary, Karnataka govt Coordination committee meeting held on dated.30/10/2018.

2. Under the chairmanship of Commissioners meeting held on dated. 7/11/2018.

3. ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RI-TEC /TEND/ 06A/2018-19 Dated : 09/11/2018

4. Commissioners approval vide para no. 10.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು- "Restoration of Road Cut done by BWSSB, BESCOM, GAIL, KPTCL and Other Agencies "On Back to Back Road Restoration Basis" in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits inYalahanaka Zone" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ(2) ರಂತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

11)

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RI-TEC/TEND/06A/2018-19 Dated : 09/11/2018ರಂದು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12)

1) ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-11-2018 ರಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

2) ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 27-11-2018 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.

3) ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 29-11-2018 ಸಂಜೆ 4:30 ನಂತರ.

13)

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-11-2018 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ವಿಜಯವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿಯನ್ನುಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

14) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು(03) ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 5,00000/- (ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ
1	Abhijit A	ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
2	CG Chandrappa	ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
3	R.Satheesh (Sathya Constructions)	ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

15) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ Sri. Abhijit A ರವರು "due to not uploaded the Hotmix Plant and not furnished the work done certificate ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ R.Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ಮತ್ತು CG Chandrappa ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

10/12

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗ

16) LE(RT)

10/12

EE(TEC)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Restoration of Road Cut portion done by BWSSB BESCOM GAIL KPTCL and Other Agencies On Back to Back Road Restoration Basis in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits in Yelahanka Zone ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. Under the chairmanship of Chief Secretary, Karnataka govt Coordination committee meeting held on dated.30/10/2018.
2. Under the chairmanship of Commissioners meeting held on dated. 7/11/2018.
3. ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RI-TEC /TEND/ 06A/2018-19 Dated : 09/11/2018
4. Commissioners approval vide para no. 10.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ 06ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರಂತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸೇವಾ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:29.11.2018ರಂದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (15)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರ.ಮೂ.ಸೌ) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:11.12.2018ರಂದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 7

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

SNo	Item Name	Unit	Estimate Rate	Sri R Satheesh (sathya constructions) (L1)	CG Chandrappa (CGC infra projects limited) (L2)
				Quoted Rate	Quoted Rate
1	Restoration of Road cut Portion by removing and disposing all failed material, trimming of completed excavation to Provide firm vertical faces, cleaning of surface, Strengthening of sub grade, Granular sub base, Wet mix macadam including pre mixing the material with water, at OMC, Compaction and finally applying prime coat, Tack coat(900, 1200 and 1500 mm width of Road cutting) and Asphalt layer of Bituminous macadam(900, 1200 and 1500 mm width of Road cutting) and Semi Dense Bituminous concrete and restoration of rain cuts with specified soil as per the specification and drawing				
A	A.Restoration of road cut portion done by bwssb/bescom /kptcl in roads under bbmp limits (600mm width of road Cutting)	per metre	620.37	650	675
B	B.restoration of road cut portion done by bwssb/bescom /kptcl in roads under bbmp limits (750mm width of	per metre	777.02	800	845

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 8

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	Road Cutting)					
C	C. restoration of road cut portion done by bwssb/bescom /kptcl in roads under bbmp limits (900 mm width of road cutting)	per metre	947.61	990	1030
D	D. Restoration of road cut portion done by bwssb/bescom /kptcl in roads under bbmp limits (1200 mm width of road cutting)	per metre	1240.77	1200	1350
E	E Restoration of road cut portion done by bwssb/bescom /kptcl in roads under bbmp limits (1500 mm width of road cutting)	per metre	1567.96	1600	1700
F	F For attending pit formed by cable agency for laying cable lines by HDD method	per metre	2158.14	2150	2355
	TOTAL RATE per metre		7311.87	7390	7955
				1.07	8.80

ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri R Satheesh (sathya constructions) (L1) ರವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ರೂ. 7390 (ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತ್ತೊಂಭತ್ತು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳು ದರವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 1.07% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). L1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri R Satheesh (sathya constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ, L1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri R Satheesh (sathya constructions)ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಟಿಇಸಿ

SE(R-II) ಕಡತದ (19) ರಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ-ಶ್ರೀ ಅವರ ವರದಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಯಂತರರು(ರಮೂಸೌ)
	EE(TR)
	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:
21)	ಕಂಡಿಕೆ ( )ರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ L1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri R Satheesh (sathya constructions) (L1) ರವರಿಗೆ ದರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ದಿನಾಂಕ:12.12.2018 ರಂದು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:13.12.2018 ರಂದು ದರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ.7388.64 ಗಳ ದರಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 1. Sri R Satheesh (sathya constructions) (L1) ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ -ರೂ.7388.64 ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.1.05% ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 2. ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯಾ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಮೂಸೌ–ಟಿಇಸಿ
22)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಯಂತರರು(ರಮೂಸೌ)
23)	
24)	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
	Special Commissioner (P.....) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
25)	Hon. Commissioner
	ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
26)	ಮಾಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Restoration of Road Cut portion done by BWSSB BESCOM GAIL KPTCL and Other Agencies On Back to Back Road Restoration Basis in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits inYelahanka Zone ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Letter of Acceptance ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

27) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (25) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯಾ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಬಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri. R Satheesh (Sathya constructions) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Performance security amount ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ Letter of Acceptance ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2/1/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ– ಟಿ.ಇ.ಸಿ

28) ಸ.ಅ

Letter of Acceptance ಪತ್ರದಂತೆ ರೂ.25,00,000/- ಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಮುಖೇನ ಬಿ.ಜಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: Vijaya Bank, Bytarayanapura Branch, Bellary Road Bangalore,BG No:- 10401BGIS190001 ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 07-01-2019 ರಿಂದ 07-01-2020 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

29)

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Sri. R Satheesh (Sathya constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಹಾನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2/1/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ– ಟಿ.ಇ.ಸಿ

30) DH)

ಪು.ತಿ.ನೋ

(29) ಕಿ.ಸಿ (ಯು.ಟಿ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Restoration of Road Cut portion done by BWSSB, BESCOM, GAIL, KPTCL and Other Agencies "On Back to Back Road Restoration Basis" in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike Limits in Yelahanka Zone ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ: 30.10.2018.

2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ:07.11.2018

3. ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RI-TEC /TEND/ 06A/2018-19 Dated : 09/11/2018

4. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಂಡಿಕೆ (10).

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 30.10.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರು BWSSB, BESCOM, GAIL , KPTCL and Other Agencies ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 31)

ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ದಿನಾಂಕ:07.11.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ BWSSB, BESCOM, GAIL, KPTCL and Other Agencies ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 32)

ದಿನಾಂಕ: 09.11.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಹಾಗೂ 2018-19 ನೆ ಸಾಲಿನ ಯುನಿಟ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ವಲಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (25) ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ(3) ರನ್ವಯ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಟಿಇಸಿ) ರವರು 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ L1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. R Satheesh (Sathya constructions) ರವರ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10401BGIS190001ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, (ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ 33)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...12.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಕಂಡಿಕೆ (29) ರಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುನಿಟ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು BWSSB ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸದರಿರವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಲಯವಾರು ಕಿ.ಮೀಗೆ (ಒಟ್ಟು 110 ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ
34) "Deposit Contribution" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (25) ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

16/1/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಟಿಇಸಿ

35) CE(RR) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 16/1/19
ರಸ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು
CE (Yelahanka) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

23/1/19

EE(R&TP/Tech)

ಕಂಡಿಕೆ (39) ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

11/2/19
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

4734
12/2/19

(F0)

42

BRTS ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ Deposit contribution ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ CAO ರವರು ಬಾಕಿ ಪತ್ರವು, ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ P0613 "Redoing of Road cut portion (Deposit contribution ಮಾಡುವುದು)" ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

12/2/19

12/2

43 CAO)

ಕಂಡಿಕೆ (42)ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರಿ (ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಯು.ಆರ್.ಎಂ)ರವರ ವರದಿಯನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ದಿ:02-11-2018 ನೇ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ (Untied) ಖಾತೆ ಸಂ:84011320000020ಗೆ ರೂ.48,00,00,000/-ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪುಟ ಸಂ:9ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಾಸ್‌ಬೀಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

12/2/19

44 D(F)

13/02/19

45 (AO) ಕಂಡಿಕೆ (43) ರಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯಂತೆ

12/2/19

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
46	ಕಂಡಿಕೆ (42)ರ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ (45)ರ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರೂ.4800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೂ.4800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಲಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನದ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, 2018-19ರ ಪಿ-0613 Redoing of road cut portion (Deposit Contribution) ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 6/14/2
47	ಸಹಾ ಯಲಹಂಕ 15/2/19
48	ಮು.ಆ.ಕ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
49	ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಮರು ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊರ ವಲಯದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೈವ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾರಕ್ಷಣಾ ಅರ್ಜಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:49727/2015 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠವು ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವಲಯವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (13) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:02/ 11/2018 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಖಾತೆ ನಂ:8401132000020 ಗೆ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, Passsheet ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0613 ರ ಅಡಿ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ರೂ.22.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ 5 ವಲಯಗಳ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ವಿಭಾಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ವಲಯ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು / ವಿಭಾಗ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	8.00
		ಮಹದೇವಪುರ	5.00
2	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ	ಕೆಂಗೇರಿ	7.50
3	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	7.50
4	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5.00
5	ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5.00
		ಯಲಹಂಕ	5.00
ಒಟ್ಟು ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ			43.00

ಸದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ, ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಪೂರಾವಾದ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ : K.R. Puda. BWSSB -Deposit Contribution

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-16-...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/7274/2018-19 ಬೆಂಗಳೂರು 02.2.19

47 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು) ರವರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್-29 ಮತ್ತು 28 ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ.730.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಪಟ್ಟಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಮೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ-43 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೊಸ ಐದು (05) ವಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪಂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

Spl. Comm

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

EIC

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ದಿನಾಂಕ 19/2/19
ಪಂಪ್ಸ್ 15/2/19

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

೨೬) ಕಂಡಿಕೆ (39) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆಸ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕಛೇರಿಯಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವಲಯವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೨೭) ಕಂಡಿಕೆ (13) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಮಿನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:02/11/2018 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಖಾತೆ ನಂ:84011320000020 ಗೆ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

೨೮) ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, Passsheet ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎ-0613 ರ ಅಡಿ ಕೇವಲ ಅಧಾರವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೇವಲ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂತೆ ರೂ.22.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

೨೯) ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ವಳಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ 5 ವಲಯಗಳ ಒಳಪಡುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ವಿಭಾಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೇವಲ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (50) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು / ವಿಭಾಗ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	8.00
		ಮಹದೇವಪುರ	5.00
2	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ	ಕೆಂಗೇರಿ	7.50
3	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	7.50
4	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5.00
5	ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5.00
		ಯಲಹಂಕ	5.00
		ಒಟ್ಟು ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	43.00
		ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	5.00
		ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ	48.00

೩೦) ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೊಂದಲುವೇ ಹಂಚಿದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಫ್ಐರಸ್ಸು ಮಾಡಿಸಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

೩೧)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ / ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1			Restoration of road cut portion done by BWSSB at AMS Layout in Ward No.3 Attur	99.99
2			Restoration of road cut portion done by BWSSB at Mahalakshmi layout Ananthpura and surrounding areas in Ward No.3 Attur	98.50
3	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)	ಅಟ್ಟೂರು-3	Restoration of road cut portion done by BWSSB at Sai Nagara Phase-2 and Jyothi Nagara surrounding areas in Ward No.3 Attur	99.98
4			Restoration of road cut portion done by BWSSB at Best County-2 and Chowdappa layout and surrounding areas in Ward No.3 Attur	99.50
5		ಚೌಡೇಶ್ವರಿ-2	Restoration of road cut portion done by BWSSB at Kenchenahalli Sainagara, ISRO Layout in in Ward No.2 Chowdeshwari	99.96
6			Restoration of Water Supply road cut portion done by BWSSB On back to back road restoration basis at Akashavani layout, Dynasty layout, Bhuvaneshwarinagara, Marathi layout, Bharath Nagar in Ward No.06 Byatarayanapura Sub Division	99.95
7	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)	ಫಣೀಶಪುರ-6	Restoration of Water Supply road cut portion done by BWSSB On back to back road restoration basis at Amarjyothi layout, Ashwathnagara, Munikempanna layout, Sadiq layout, Fathima layout in Ward No.06 Byatarayanapura Sub Division	99.99
8			Restoration of Water Supply road cut portion done by BWSSB On back to back road restoration basis at Akashavani layout, Ashwathnagara, Munikempanna Layout, Sadiq Layout in Ward No.06 Byatarayanapura Sub Division	99.95

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
9			Restoration of ~~Water Supply~~ road cut portion done by BWSSB On back to back road restoration basis at Dynasty layout, Anjanadri layout, Amarajyothi layout, Maruthi Samilal in Ward No.06 Byatarayanapura Sub Division	99.99
10		ವಿಕ್ಕೂರು -5	Restoration of Water Supply road cut portion done by BWSSB On back to back road restoration basis at Vinayakanagara, Dwarakanagara, Defence Anandanagara and Balaji Layout in Ward No.05 Byatarayanapura Sub Division	99.99

ಈ ಬಿನ್ನಪಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2-0613 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜೊಂಪಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2, 3, 5 & 6 ಕ್ಕೆ ಅದ್ಯತೆ ಮೇರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಾಪ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವೆಂಬಂತೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿ ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/8192/2018-19 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019

38 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ-28 ರಿಂದ 37 ರವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.49.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ-19 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಐದು (05) ವಲಯಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯರು ಕಂಡಿಕೆ-25 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

39 ಅದರಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ-34 ಮತ್ತು 35 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಐದು (05) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-0813" ರಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ;

40
1) ಕಂಡಿಕೆ-25 ರ ಮಾನ್ಯರ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ-34 & 35 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-0813" ರಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ.

2) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ2 (1)/ಪಿಆರ್/394/2018-19, ದಿನಾಂಕ:21-08-2018 ರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ-34 & 35 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.**

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

41 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)
ಆದೇಶಾಲಯ
21.02.19

42) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಜುನಾಪ್ತ),
ಬೃಹತ್ ಬೆಂ... ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

8507
43) 26/02/2019 CFO

5/19 26/2/19

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
44)	ಕಂಡಿಕೆ (41) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0613ರ ಅನುದಾನದ ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 06520 ರಿಂದ 06529 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
45)	ಕಂಡಿಕೆ (41)ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:3, 2, 5 & 6ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0613 ರ ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 003-19-000089 ರಿಂದ 003-19-000092, 002-19-000073, 006-19-000035 ರಿಂದ 006-19-000038, 005-19-000025 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/ಬಿಆರ್/06/2018-19 ದಿನಾಂಕ:31-07-2018 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
46)	

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:-ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಮತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ನಂ:ಇಇ/ಟಿಇಸಿ/ಡಬ್ಲ್ಯು.ಓ/12/2018-19, ದಿ:11/01/2019

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:30/10/2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ / ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮತಿಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯು ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:07/11/2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ದಿನಾಂಕ:09/11/2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ರೂಪದ ಟೆಂಡರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಟಿ.ಇ.ಸಿ. ವಿಭಾಗದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆಯಾ ವಲಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ, ಆಯಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಏಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು 60 ಸೆಂ.ಮೀ, 75 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 90 ಸೆಂ.ಮೀ, 120 ಸೆಂ.ಮೀ, 150 ಸೆಂ.ಮೀ ಈ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ ಯೂನಿಟ್‌ರೇಟ್ ನಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಧರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಯೂನಿಟ್‌ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-01 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ (ಸತ್ಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಅನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ಅಟ್ಟೂರಿನ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಮತಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಧರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಯೂನಿಟ್‌ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	003-19-000089	Restoration of road cut portion done by BWSSB at AMS Layout in ward no 03, Attur	99.99
2	003-19-000090	Restoration of road cut portion done by BWSSB at Mahalakshmi layout, Ananthpura and surrounding areas in ward no 03, Attur	98.50
3	003-19-000091	Restoration of road cut portion done by BWSSB at Sai Nagara Phase-2 and Jyothi Nagara surrounding areas in ward no 03, Attur	99.98
4	003-19-000092	Restoration of road cut portion done by BWSSB at Best County-2 and Chwodappa layout and surrounding areas in ward no 03, Attur	99.50
		TOTAL	397.97

4)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

5) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು (ಕೋಡ್ ಶೀಟ್ಸ್) ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕಲು ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

6) AEE

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.

(7) ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ) ಬೆಂಗಳೂರು-106 26/6/19.

8) D.M

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಶಾಖೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(೧) ರಿಂದ (೬)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಕಂಡ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೋಡ್ ಶೀಟ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಂಜಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ) ವಿಭಾಗ
Executive Engineer
B.B.M.P Division
Yelahanka
26 JUN 2019
252
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

26/6/19

26/6/19